

DEVIS QUANTITATIF – ESTIMATIF DU BATIMENT SCOLAIRE

REF.	DESIGNATION DES OUVRAGES	COUT PARTIAL	COUT TOTAL
I	<u>INSTALLATION DU CHANTIER</u>		625.000 FCFA
1.1	Amené et repli du chantier	150.000	
1.2	Mise au propre du site	25.000	
1.3	Baraquement	300.000	
1.4	Implantation	150.000	
II	<u>TERRASSEMENT</u>		161.521 FCFA
2.1	Fouille en rigole	18.580	
2.2	Fouille en puits	3.807	
2.3	Remblais provenant de fouilles	16.194	
2.4	Ramblais d'apport	122.940	
III	<u>BETONS – MAÇONNERIES</u>		2.149.091 FCFA
3.1	Béton de propreté à 150 kg/m3	50.050	
3.2	Béton de semelle isolée à 350 kg/m3	116.567	
3.3	Béton de poteau en fondation à 350 kg/m3	45.500	
3.4	Béton de longrine à 350 kg/m3	228.800	
3.5	Béton de dallage au sol à 250 kg/m3	218.520	
3.6	Béton de poteau en élévation à 250 kg/m3	127.400	
3.7	Béton de chainage linteau à 350 kg/m3	216.667	
3.8	Béton de console à 350 kg/m3	320.000	
3.9	Béton de perrons à 250 kg/m3	19.650	
3.10	Maçonnerie de fondation à 250 kg/m3	387.097	
3.11	Maçonnerie d'élévation à 250 kg/m3	418.840	

IV	<u>ENDUITS – REVETEMENTS</u>		652.203 FCFA
4.1	Enduits extérieurs du soubassement	18.167	
4.2	Enduits sur murs en élévation	279.227	
4.3	Enduits sur baies en claustras	46.800	
4.4	Enduits sur chaînages et poteaux	67.175	
4.5	Chape bouchardée au sol	144.567	
4.6	Tableau noir dans les classes	21.600	
4.7	Revêtement carreau pour Toilettes	74.667	
V	<u>MENUISERIE – BOIS – CHARPENTE</u>		1.467.139 FCFA
5.1	Menuiserie de porte de 2,20 x 1,00	198.334	
5.2	Menuiserie de porte de 2,20 x 0,75	28.334	
5.3	Menuiserie de fenêtre de 1,40 x 1,20	21.334	
5.4	Menuiserie de fenêtre de 0,60 x 0,60	8.000	
5.5	Couverture en tôle ondulée de 0,40 y compris charpente et faîtière en bois	1.087.150	
5.6	Plafond en contreplaqué de 4 mm au bureau	123.987	
VI	<u>ELECTRICITE</u>		504.535 FCFA
6.1	Réglette de 1,20 + Ampoule	56.000	
6.2	Réglette de 0,60 + Ampoule	12.000	
6.3	Prise + Terre	13.334	
6.4	Interrupteur va et bien	5.334	
6.5	Interrupteur Simple Allumage	4.200	
6.6	Interrupteur Double Allumage	1.667	
6.7	Boîte de distribution de 24 modules	12.000	
6.8	Ensemble Tubage – Filerie - Raccordements	400.000	
VII	<u>PLOMBERIE – SANITAIRE</u>		467.000 FCFA
7.1	WC Chasse basse complet	70.000	
7.2	Lave main complet	35.000	

7.3	Porte papier	3.500	
7.4	Porte serviette	5.000	
7.5	Porte savon	3.500	
7.6	Ensemble Evacuation – Alimentation	350.000	
VIII	<u>BADIGEON – PEINTURE</u>		425.412 FCFA
8.1	Badigeon à chaux vive sur murs extérieurs	95.575	
8.2	Peinture à huile sur bois	75.417	
8.3	Peinture FOAM sur murs intérieurs	232.820	
8.4	Peinture ardoisine sur tableau	21.600	
IX	<u>EQUIPEMENTS – MOBILIERS – HUISSERIES</u>		341.334 FCFA
9.1	Serrure de sureté sur porte	42.000	
9.2	Serrure à bec pour porte Toilette	3.334	
9.3	Fourniture de Table – bancs pour les élèves	250.000	
9.4	Fourniture de Tables pour les Enseignants	20.000	
9.5	Fourniture de Chaises	26.000	

TOTAL

6.793.235 FCFA

Arrêté le présent devis de l'étage à la somme de: **SIX MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ (6.793.235) Francs CFA.**